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SELOSTUS – KILPAILUEHDOTUS ”TAOS”

MASSOITTELU

Rakennus muodostuu kymmenestä neliskanttisesta osasta. Kappalemainen rakennusmassojen sijoittelu tukee 
vaiheittaista rakentamista. Samalla konsepti edesauttaa helposti yhtenäiseksi rakennettavaa kaupunkiympäristöä. 
Suurimpien yksittäisten rakennusmassojen suunnat määräytyvät olemassa olevan kaupunkirakenteen mukaan ja sitovat 
suhteellisen suuren rakennuksen luontevasti osaksi ympäristöään. Eri koordinaatistoissa olevien pienempien 
rakennusmassojen väliin muodostuvat luontevasti ulkotilat ja sisäänkäynnit eri käyttäjäryhmille. 

JULKISIVUT

Julkisivut ovat rakennusmassakohtaisesti erityyppisiä ja -sävyisiä tiilipintoja. Tiilipinnat sitovat rakennuksen osaltaan 
olemassa olevaan kaupunkikuvaan, jossa punatiili on hallitseva elementti. Tiilipinta rakennetaan tekstuureiltaan 
muuttuvaksi ja mielenkiintoa herättäväksi – mitä lähemmäs rakennusta saavutaan, sitä enemmän kiinnostavia 
yksityiskohtia julkisivusta paljastuu. Suurmaisemassa eri rakennusmassa erottuvat omilla tiilen sävyillään ja helpottavat 
kävijää hahmottamaan eri toiminnot.

SISÄTILAT

Tilat on järjestelty eri rakennusmassoihin tarvittavien sisäyhteyksien sekä näiden yhteisten toimintojen perusteella.  
Sisätilojen arkkitehtuurissa käytetään runsaasti puupintoja ja palkistot ovat puurakenteiset. Ala- ja yläkoulun 
rakennusmassojen keskelle on järjestetty korkea ja katettu valopiha, joka avartaa sisätilojen luonnetta ja päästää 
luonnonvaloa rakennusmassojen keskiosiin. Tilakokonaisuudet on pyritty suunnittelemaan siten, että kulunvalvonta on 
helppo järjestää käyttäjäryhmittäin.

PIHA-ALUEET

Pihat jakautuvat rakennusmassoilla eri käyttäjäryhmille. Päiväkodin, esiopetuksen ja koulun pihoille on järjestetty 
sadekatoksia – mitoitus päiväkodin osalta on 0,5 m2 per lapsi. Pihakatoksessa kattovedet johdetaan hulevesiaiheeseen 
katoksen ”atrium”-pihan keskelle vesileikkejä varten. Pihavarastot sijoitetaan katosten yhteyteen.

Puulajipuisto säilyy lähes entisellä paikallaan. Urheilukenttä käännetään – tämä edellyttää joidenkin kasvilajikkeiden 
siirtämisen itään päin. Puulajipuistolle on varattu riittävä tila uuden opetusviljelyalueen vierestä. Opetusviljelyalue 
koostuu viherhuoneista ja avoimesta viljelypalsta-alueesta. Alue on kaikkien lähistön asukkaiden käytössä ja toimii 
monimuotoisen viljelytoiminnan ulkoluokkatilana. Myös paikalliset kerhot hyödyntävät aluetta ja järjestävät alueella 
sesongin mukaisia markkinatapahtumia, joissa viljeltyä lähituotantoa myydään.

Leikkipihojen välittömässä yhteydessä on kumpuileva yhteisalue, joka toimii myös urheilukentän maastokatsomona. 
Paikalliset asukkaat hyödyntävät aurinkoisia kumpuja piknikkien ja muun vapaa-ajan vieton puitteissa.

Leikkipihojen mitoitus käyttäjäryhmittäin:
– Päiväkoti, 228 lasta: 4743 m2 → 21,0 m2 / lapsi
– Esiopetus, 120 oppilasta: 1616 m2 → 13,5 m2 / oppilas
– Alakoulu, 520 oppilasta: 3890 m2 → 7,5 m2 / oppilas
– Yläkoulu, 400 oppilasta: 2935 m2 → 7,5 m2 / oppilas

PYSÄKÖINTI, YHTEYDET JA SAATTOLIIKENNE

Saattoliikenne on järjestetty erikseen päiväkodille ja pääsisäänkäynnin yhteyteen. Pysäköintialueet on ripoteltu 
toimintojen mukaan eri puolille kilpailualuetta. Autopaikkoja on sijoitettu kadun varteen, jotta piha-alueelle jää riitävät 
välituntipihat. Olemassa olevat yhteydet kevyen sekä ajoneuvoliikenteen osalta pysyvät lähes muuttumattomina – uusia 
kevyen liikenteen yhteyksiä muodostetaan eteläpuolen piha-alueisiin. Päiväkodille ja yläkoulun sekä pääsisäänkäynnin 
yhteyteen on järjestetty yksisuuntainen saattoliikenne - liikuntatilojen parkkialueella on kääntöpaikka.

KUSTANNUS- JA ENERGIATEHOKKUUS

Nelikulmaisilla rakennusmassoilla on pyritty minimoimaan rakennusvaipan pinta-ala. Näin päästään 
energiatehokkaaseen ratkaisuun ja samalla optimoidaan materiaalimenekki sekä tätä kautta rakennuskustannukset. 
Pitkän huoltovälin omaava tiilijulkisivu vähentää osaltaa vuosikorjauskuluja.

Rakennusten perustustöiden yhteydessä syntyvä maa-aines hyödynnetään maastokatsomon sekä muun piha-alueen 
maaston rakentamisessa – näin säästetään rakentamisen logistisissa kustannuksissa ja saadaan samalla vaihtelevaa ja 
virikkeellistä piha-aluetta lasten käyttöön.

Aurinkovoimala rakennetaan liikunta- ja juhlasalin katolle – myös lounaaseen suuntautuvan kattolappeen päälle voidaan 
rakentaa lisää aurinkovoimaa myöhemmin tarpeen tullen. Maalämpöä hyödynnetään lämmityskulujen optimoimiseen.

RAKENTAMISEN VAIHEISTUS

1. Puretaan vanha päiväkoti ja vuokrataan väliaikaisrakennus päiväkotitoiminnan väistötilaksi urheilukentälle (tai 
sijoitetaan toiminta resurssien mahdollistaessa lähistön muiden päiväkotien tiloihin).

2. Puretaan vanha urheiluhalli. Rakennetaan yläkoulu, alakoulu, kirjasto, urheiluhalli sekä ruokasali 
näyttelytiloineen. Ruokahuolto toimii vaiheen aikana väliaikaisesta jakelukeittiöstä. Käytetään lähistön muita 
urheilutiloja rakennusvaiheen aikana.

3. Puretaan vanha yläkoulu ja rakennetaan päiväkoti sekä valmistuskeittiö.
4. Siirretään päiväkodin väliaikaisrakennus alueelta ja viimeistellään piha-alueiden työt. Rakennetaan neuvola 

(mahdollista myös myöhemmin.).
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